

Số : 294 /QĐ – CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: “Thiết bị dây chuyền chế biến nhà máy Cuaparis”
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ;

Căn cứ quyết định số: 205 /QĐ-CSPH ngày 17 tháng 03 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020 Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa;

Căn cứ quyết định số: 207 /QĐ-CSPH ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;

Căn cứ quyết định số: 220/QĐ-CSPH ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;

Căn cứ công văn số: 163/ CSPH-CN ngày 23/03/2020 của Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa về việc mời thương thảo hợp đồng Gói thầu: Thiết bị dây chuyền chế biến nhà máy Cuaparis.

Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng số: 24/ BB-CSPH ngày 25 tháng 03 năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Công Nghiệp tại tờ trình số: 35/TTr-CSPH ngày 25 tháng 03 năm 2020 v/v xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Thiết bị dây chuyền chế biến nhà máy Cuaparis”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chọn nhà thầu gói thầu: “Thiết bị dây chuyền chế biến nhà máy Cuaparis” với những nội dung như sau:

- **Thống nhất chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt gói thầu nêu trên là:**
- **Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su**
- Địa chỉ: Số 12 đường HT25, KP2, P.Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 028.35974602 Fax: 028.35974600
- **Giá trị trúng thầu: 527.428.000 đồng**
- (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi tám ngàn đồng).
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển.

- **Thời gian thực hiện:** 30 ngày đối với 01 sàn rung mù nước và bọc mương inox, còn lại đến 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian này không bao gồm ngày nghỉ lễ và chủ nhật theo qui định.

- **Hình thức hợp đồng:** trọn gói.

Điều 2. Các phòng: Kế hoạch vật tư, Tài chính kế toán, Công Nghiệp, tham mưu cho Tổng Giám đốc về ký kết hợp đồng, kiểm tra quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện. Phòng Tài chính kế toán giám sát quản lý phần tiền thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo đúng qui định thủ tục nhà nước ban hành.

Điều 3. Các Ông Trưởng/ Phụ trách Phòng Công Nghiệp, KHVT, TCKT, Văn Phòng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.CN.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước